

孟县县城集中供热管网提质改造和周边乡镇供热管网铺设及附属设施建设项目工程监理

延期公告

(招标编号: SXFYSC-FW-202411-02)

一、内容:

我单位于 2024 年 11 月 30 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省·阳泉市)》发布了孟县县城集中供热管网提质改造和周边乡镇供热管网铺设及附属设施建设项目工程监理招标公告,现将该招标项目时间调整如下:

投标截止时间:现延期至 2024 年 12 月 26 日 9 时 30 分。

其他事项不变。

二、监督部门

- 1、本招标项目的监督部门为孟县住房和城乡建设管理局。
- 2、联系电话: 0353-8081200

三、联系方式

监督人: 孟县住房和城乡建设管理局
联系人: 赵志强
电 话: 0353-8081200

招标人: 孟县晋孟热力有限公司
地 址: 孟县县城秀水东街(城南热源厂旁)
联系人: 张先生
电 话: 17335038808

招标代理机构: 山西方圆项目管理有限公司
地 址: 阳泉高新技术开发区联丰大厦 C 座 9 层
联系人: 陈志强 杨军
电 话: 18603538237 18535369981

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 杨继中 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

